
Mustervereinbarung Herstellung einer neuen Kreuzung – Anhang 5.2 zu den Richtlinien Planen Bauen Abrechnen 2022

Vereinbarung über eine Eisenbahnkreuzungsmaßnahme nach §§ 2, 11 EKrG

Zwischen1 der
DB Netz AG2

vertreten durch ….
[Adresse]

– nachstehend DB Netz AG genannt –

und der / dem
[…]
vertreten durch […]
[Adresse]

– nachstehend Straßenbaulastträger genannt –

wird gemäß § 5 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) folgende Vereinbarung geschlossen:

§ 1 Gegenstand der Vereinbarung

(1) Die geplante neue […] Straße Nr. […] / Eisenbahnstrecke Nr. […] von […] nach [...] wird die
vorhandene Eisenbahnstrecke Nr. […] / Straße Nr. […] von […] nach […] in Bahn-km / Stra-
ßen-km / Stationskilometer [...] kreuzen.

Alternative zu § 1 Abs. 1 bei Maßnahmen nach §§ 2,11 Abs. 2 EKrG:

(1) Die geplante neue […] Straße Nr. […] / Eisenbahnstrecke Nr. […] von […] nach […] wird die ge-
plante neue Eisenbahnstrecke Nr. […] / Straße Nr. […] von […] nach […] in Bahn-km / Straßen-
km / Stationskilometer […] kreuzen.

(2) Die neue Kreuzung wird als Straßenüberführung / Eisenbahnüberführung hergestellt.

Alternative zu § 1 Abs. 2:

(2) Die neue Kreuzung wird als Bahnübergang hergestellt. Mit Schreiben […] vom […], Aktenzei-
chen […] wurde die Ausnahmegenehmigung erteilt. / Eine Ausnahmegenehmigung ist nicht
erforderlich. [Eine Ausnahmegenehmigung ist nur für Kreuzungen mit Fußgänger- oder Rad-
wegen nicht erforderlich.]

(3) Beteiligte an der Kreuzung sind die DB Netz AG als Baulastträger des Schienenweges und
[...] als Baulastträger der Straße3.

1 Sind mehrere Schienenbaulastträger / Straßenbaulastträger beteiligt, so sind alle Beteiligten aufzuführen und eindeu-
tig zu bezeichnen.
2 Die DB Netz AG ist in der Vereinbarung zu ersetzen, wenn ein anderes Eisenbahninfrastrukturunternehmen Schie-
nenbaulastträger ist.
3Wenn die Baulast für Fahrbahn und Gehwege geteilt ist, sind beide Baulastträger aufzuführen.



(4) Die Kreuzungsbeteiligten sind sich einig, dass es sich hierbei um die Herstellung einer
neuen Kreuzung im Sinne der §§ 2, 11 Abs. 1 EKrG / im Sinne der §§ 2, 11 Abs. 2 EKrG han-
delt.

Alternative zu § 1 Abs. 4:

(4) Die Kreuzungsbeteiligten können sich nicht über die rechtliche Einordnung der Maßnahme
einigen.

Die DB Netz AG vertritt die Auffassung, dass […].

Der Straßenbaulastträger vertritt hingegen die Auffassung, dass [...].

Die DB Netz AG / Der Straßenbaulastträger wird hierzu

- eine Anordnung des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) / der nach
Landesrecht zuständigen Behörde im Kreuzungsrechtsverfahren gemäß § 10 Abs. 4 EKrG
beantragen.

[oder]

- eine gerichtliche Klärung veranlassen.

§ 2 Art und Umfang der Maßnahme

(1) Beschreibung der kreuzungsbedingten Maßnahme4:

a) […]

b) […]

c) […]

(2) Beschreibung der nicht kreuzungsbedingten Maßnahme:

 […]

(3) Im Übrigen gelten die nachstehend aufgeführten Anlagen5, die Bestandteile dieser Verein-
barung sind. Darüber hinaus gelten die Unterlagen und Pläne, denen die Beteiligten schrift-
lich zugestimmt haben:

- Anlage 1: Übersichtsplan

- Anlage 2: Erläuterungsbericht

- Anlage 3: Lageplan

- Anlage 4: Höhenplan

- Anlage 5: Bauwerkspläne (wesentliche Ansichten und Schnitte)

- Anlage 6: Kostenzusammenstellung

4 Die Maßnahme ist in ihren wesentlichen Teilen näher zu beschreiben; hierzu gehört auch die Beseitigung nicht mehr
erforderlicher Anlagen.
5 Die Anlagen sind mit korrekter Bezeichnung sowie Stand mit Datumsangabe zu versehen.



§ 3 Öffentlich-rechtliches Zulassungsverfahren

Die DB Netz AG / der Straßenbaulastträger wird / hat für die Maßnahme ein Planfeststellungs-
verfahren / Plangenehmigungsverfahren nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG) / Bun-
desfernstraßengesetz (FStrG) / Straßengesetz des Landes [...] (LStrG) beantragen / eingeleitet.

Alternative zu § 3:
Für die Maßnahme ist ein Planfeststellungsverfahren / Plangenehmigungsverfahren nach dem All-
gemeinen Eisenbahngesetz (AEG) / Bundesfernstraßengesetz (FStrG) / Straßengesetz des Landes [...]
(LStrG) durchgeführt worden. (Planfeststellungsbeschluss / Plangenehmigung der / des [...] vom [...],
Aktenzeichen [...]).

Alternative zu § 3:
Für die Maßnahme wird / ist ein Bebauungsplan nach § 17b Abs. 2 Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
/ § [...] Straßengesetz des Landes [...] (LStrG) in Verbindung mit § 9 Baugesetzbuch (BauGB) aufgestellt
/ aufgestellt worden (Aktenzeichen [...]).

Ggf. zusätzlich:
Ergänzend dazu wird von der DB Netz AG für die Änderung ihrer Betriebsanlagen ein Planfeststel-
lungs- / Plangenehmigungsverfahren beantragt / eingeleitet / ist von der DB Netz AG für die Ände-
rung ihrer Betriebsanlagen ein Planfeststellungsbeschluss / eine Plangenehmigung erwirkt worden
(Aktenzeichen [...]).

§ 4 Planung und Durchführung der Maßnahme

(1) Die DB Netz AG plant und führt die in § 2 Abs. 1 Buchstabe [...] aufgeführten Maßnahmen
nach Maßgabe der Richtlinien für die Planung, Baudurchführung und Abrechnung von
Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz 2022, Allgemeines Rundschreiben Stra-
ßenbau (ARS) Nr. 19/2022 vom 15.08.2022 – StB 15/7174.2/4-6/3638859, durch.

 [und / oder]

Der Straßenbaulastträger6 plant und führt die in § 2 Abs. 1 Buchstabe [...] aufgeführten Maß-
nahmen nach Maßgabe der Richtlinien für die Planung, Baudurchführung und Abrechnung
von Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz 2022, Allgemeines Rundschreiben
Straßenbau (ARS) Nr. 19/2022 vom 15.08.2022 – StB 15/7174.2/4-6/3638859, durch.

Ergänzend zu diesen Richtlinien vereinbaren die Beteiligten Folgendes:

[…]

(2) Die DB Netz AG / der Straßenbaulastträger7 plant und führt die in § 2 Abs. 2 aufgeführten
Maßnahmen durch.8

(3) Ergeben sich durch die Maßnahmen nach § 2 Einwirkungen auf Anlagen des anderen oder
dessen Verkehr, wird der Baudurchführende vorher dessen Zustimmung einholen. § 4 Abs. 1
EKrG bleibt hiervon unberührt.

(4) Die Realisierung der Maßnahme ist in den Jahren […] vorgesehen. Der Baubeginn wird dem
Straßenbaulastträger / der DB Netz AG […] Wochen im Voraus schriftlich angezeigt. Für die
weiteren Einzelheiten, insbesondere zur zeitlichen Durchführung der Maßnahmen, gelten
die im Schriftwechsel zu vereinbarenden Einzelheiten. Kurzfristig notwendige Änderun-
gen des Bauablaufs werden dem jeweils anderen Kreuzungsbeteiligten unverzüglich ange-
zeigt.

6 Wenn mehr als ein Straßenbaulastträger Maßnahmen plant / durchführt sind diese getrennt aufzuführen.
7 Wenn mehr als ein Straßenbaulastträger Maßnahmen plant / durchführt sind diese getrennt aufzuführen.
8 Insbesondere wenn ein Kreuzungsbeteiligter Anlagen des anderen Kreuzungsbeteiligten plant und durchführt sollte
das ARS 19/2022 auch für die in § 2 Abs. 2 aufgeführten Maßnahmen vereinbart werden.



(5) Der Beteiligte, welcher die Baudurchführung übernommen hat, haftet gegenüber dem an-
deren Beteiligten nicht für erhöhte kreuzungsbedingte Kosten aufgrund mangelhafter Leis-
tungen des Auftragnehmers, bauvertraglicher Streitigkeiten oder Insolvenzen, es sei denn,
ihm sind Pflichtverletzungen bei der Erfüllung seiner Bauherrenaufgaben anzulasten, die
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen.

(6) Werden Leitungsanpassungen erforderlich, die auf Grundstücken des nicht baudurchfüh-
renden Beteiligten liegen, ist dieser verpflichtet, seine Rechte gegenüber dem für die Leitung
zuständigen Dritten auszuüben und den baudurchführenden Beteiligten bei der Durchset-
zung von Folge- und Folgekostenpflichten zu unterstützen.

Ggf. zusätzlich bei Maßnahmen nach §§ 2, 11 Abs. 1 EKrG:

(7) Alle Arbeiten werden unter Aufrechterhaltung des Eisenbahnbetriebes / Straßenverkehrs aus-
geführt. Der Verkehr auf dem vorhandenen Verkehrsweg wird während der Baudurchführung
einschließlich Abnahme, Vermessung und Bauwerksprüfung so wenig wie möglich beeinträch-
tigt.

Alternative zu § 4 Abs. 7:

(7) Während der Bauausführung wird die Eisenbahnstrecke / die Straße ganz / zeitweise gesperrt.
Ein etwaig verbleibender Verkehr auf dem vorhandenen Verkehrsweg wird während der Bau-
durchführung einschließlich Abnahme, Vermessung und Bauwerksprüfung so wenig wie mög-
lich beeinträchtigt.

§ 5 Abnahme, Vermessung, Bestandsunterlagen

(1) Das Verfahren hinsichtlich der Abnahme, Vermessung und Erstellung der Bestandstunter-
lagen erfolgt nach Maßgabe der Richtlinien für die Planung, Baudurchführung und Abrech-
nung von Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz 2022, ARS Nr. 19/2022 vom
15.08.2022 – StB 15/7174.2/4-6/3638859.

Ergänzend zu diesen Richtlinien vereinbaren die Beteiligten Folgendes:

[...]

(2) Für die 1. Hauptprüfung ist die DIN 1076 / Ril 804 der DB Netz AG zu beachten.

(3) Der jeweils Baudurchführende wird […] Wochen vor der Abnahme zu einer gemeinsamen
Begehung einladen und gleichzeitig den genauen Termin der Abnahme bekannt geben.

Alternative zu § 5 Abs. 3:

(3) Der jeweils Baudurchführende wird den jeweiligen Träger der Erhaltungslast […] Wochen vor
der Abnahme zu einer gemeinsamen Begehung einladen und gleichzeitig die genauen Termine
für die Durchführung der 1. Hauptprüfung sowie der Abnahme bekannt geben.

(4) Der Status des geodätischen Datums (Referenzsystem und Projektion) wird zwischen den
Kreuzungsbeteiligten wie folgt festgelegt: […]

(5) Der jeweils andere Beteiligte erhält Bestandsübersichtpläne der Kreuzungsanlage. Der je-
weilige Träger der Erhaltungslast erhält alle für die Erhaltungszwecke seiner Anlagen er-
forderlichen Bauwerksunterlagen in […] Ausfertigungen. Soweit die Bestandspläne neue
Anlagen betreffen, müssen die Unterlagen folgenden Standard erfüllen: […]

Bei vorhandenen Anlagen, die geändert werden, sind die Bestandspläne im vorhandenen
Standard zu erstellen. Die Pläne werden bis spätestens […] übergeben.



(6) Für digital erstellte Bestandspläne und Vermessungsunterlagen wird folgendes Format der
erforderlichen Dateien festgelegt: […]

§ 6 Kosten der Maßnahme

(1) Der Umfang der kreuzungsbedingten Kosten (Kostenmasse) wird unter Beachtung des § 11
EKrG, der 1. Eisenbahnkreuzungsverordnung (1. EKrV) sowie der dazu ergangenen und von
den Kreuzungsbeteiligten eingeführten / anerkannten Durchführungsbestimmungen des
BMDV ermittelt (u. a. Richtlinien zur Ermittlung und Aufteilung der Kostenmasse bei Kreu-
zungsmaßnahmen, ARS Nr. 8/1989 vom 17.05.1989 – StB 17/E 10/E 14/78.10.20/19 Va 89)9.

(2) Die Kosten der Maßnahme nach § 2 betragen nach der als Anlage beigefügten Kostenzusam-
menstellung voraussichtlich ca. [...] EUR, einschließlich anfallender Umsatzsteuer und Ver-
waltungskosten.

Sie sind in voller Höhe / in Höhe von voraussichtlich [...] EUR kreuzungsbedingt und werden
insoweit nach § 11 Abs. 1 EKrG von der DB Netz AG / vom Straßenbaulastträger10 getragen.

Alternative zu § 6 Abs. 2 Satz 2 bei Maßnahmen nach §§ 2, 11 Abs. 2 EKrG:

Sie sind in voller Höhe / in Höhe von voraussichtlich […] EUR kreuzungsbedingt und werden
insoweit nach § 11 Abs. 2 EKrG von der DB Netz AG und vom Straßenbaulastträger11 je zur
Hälfte getragen.

Alternative zu § 6 Abs. 2:

(2) Die Beteiligten konnten sich nicht über den Umfang der Kostenmasse einigen.

Die DB Netz AG vertritt die Auffassung, dass […].

Der Straßenbaulastträger vertritt hingegen die Auffassung, dass […].

Die DB Netz AG / Der Straßenbaulastträger wird hierzu

- eine Anordnung des BMDV / der nach Landesrecht zuständigen Behörde im Kreuzungs-
rechtsverfahren gemäß § 10 Abs. 4 EKrG beantragen.

[oder]
- eine gerichtliche Klärung veranlassen.

Bis zu einer endgültigen Entscheidung werden die Kosten / die strittigen Kostenanteile von […]
getragen. Der nach der Entscheidung auszugleichende Betrag ist mit 4 % pro Jahr ab Rech-
nungslegung zu verzinsen.

(3) Anfallende Umsatzsteuer gehört zur Kostenmasse.

Die Beteiligten gehen vorläufig im Hinblick auf eine laufende steuerrechtliche Prüfung da-
von aus, dass der Straßenbaulastträger seine nach dieser Vereinbarung zu erbringenden
Leistungen nicht als Unternehmer ausführt. Diese Annahme hat kein Präjudiz für die noch
zu treffende Entscheidung der Finanzverwaltung.

Kann sich der Straßenbaulastträger zukünftig nicht mehr auf die Anwendung des § 2b Abs. 1
UStG berufen und ist er auch nach anderen Vorschriften nicht als Nicht-Unternehmer tätig
oder zeigt er seine Unternehmereigenschaft gegenüber dem anderen Beteiligten an, sind die
von ihm erbrachten Leistungen umsatzsteuerbar und entsprechend der gesetzlichen

9 Weitere Durchführungsbestimmungen sind bei den entsprechenden Absätzen aufgeführt.
10 Wenn sich ein weiterer Straßenbaulastträger an den kreuzungsbedingten Kosten der Straße beteiligt, ist dieser nach-
richtlich aufzuführen.
11 Wenn sich ein weiterer Straßenbaulastträger an den kreuzungsbedingten Kosten der Straße beteiligt, ist dieser nach-
richtlich aufzuführen.



Regelungen ggf. umsatzsteuerpflichtig. Darüber hinaus behält sich der Leistende das Recht
vor – soweit gesetzlich zulässig – auf eine Umsatzsteuerfreiheit zu verzichten (Option nach
§ 9 UStG). Der Verzicht ist dem anderen Beteiligten schriftlich anzuzeigen.

Ist eine vereinbarte Leistung umsatzsteuerpflichtig, so verstehen sich die in dieser Verein-
barung benannten Entgelte grundsätzlich als Netto-Entgelte zuzüglich der gesetzlich ge-
schuldeten Umsatzsteuer. Haben die Beteiligten lediglich die Weiterberechnung der bei
Ausführung der Leistung entstehenden Kosten vereinbart, ist das Leistungsentgelt ggf.
nachträglich anzupassen, soweit der Leistende einen Vorsteuerabzug geltend machen kann.

Sollten Finanzverwaltung oder ein zuständiges Gericht eine abweichende umsatzsteuerliche
Einschätzung der Leistungen nach dieser Vereinbarung vertreten, wird der Leistende dem
Leistungsempfänger eine (korrigierte) Rechnung nach Maßgabe des § 14 UStG ausstellen.
Ein daraus resultierender (höherer) Umsatzsteuerbetrag ist vom Leistungsempfänger zu-
sätzlich zu dem in dieser Vereinbarung benannten Entgelt zu zahlen, soweit der Leistende
die Umsatzsteuer gegenüber dem Finanzamt schuldet. Die Ausgleichspflicht gilt bei einer
Verminderung der Umsatzsteuer für den Leistenden entsprechend. Die Zahlung wird fällig
nach Ablauf von zehn (10) Bankarbeitstagen nach Erteilung einer (korrigierten) Rechnung,
die den Anforderungen des Umsatzsteuergesetzes entspricht.

(4) Bei der Berechnung der Personalkosten nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 der 1. EKrV sind die Kosten für
das tatsächlich eingesetzte Personal anzusetzen.

Bewertungsgrundlage für die Eigenleistungen der DB Netz AG sind die örtlichen „Dispositi-
ven Kostensätze“ (Dispo-Kosa) ohne Zuschläge. Sie stellen die Basis der Kostenrechnung der
DB Netz AG dar, die vom BMDV anerkannt wird. Die Kostensätze unterliegen der jährlichen
Überprüfung durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer. Bei Bedarf werden die örtlichen
Kostensätze für die in Betracht kommenden Leistungen von der DB Netz AG mitgeteilt (vgl.
Rundschreiben (RS) BMDV vom 10.06.2010 – StB 15/7174.2/5-07/1220977).

Für die Berechnung der Personalkosten des Straßenbaulastträgers findet der in seinem Zu-
ständigkeitsbereich für die Abwicklung von Schadensfällen gegenüber Dritten bei Beschä-
digung von Straßeneigentum für Bundes-, Landes- und Kreisstraßen geltende Stundensatz
Anwendung.

(5) Die Beteiligten werden Verwaltungskosten nach § 5 Abs. 2 der 1. EKrV in Höhe von 20 % der
von ihnen aufgewandten kreuzungsbedingten Grunderwerbs- und Baukosten in Rechnung
stellen.

(6) Nachweisbare Kosten für Betriebserschwernisse während der Bauzeit gehören (als Baukos-
ten) nur zur Kostenmasse, soweit sie den Kreuzungsbeteiligten selbst entstehen (RS BMDV
vom 28.09.2004 – S 16/78.11.00/13 B 03).

(7) Aufwendungen für erforderliche Änderungen an den im Eigentum der DB Netz AG stehen-
den betriebsnotwendigen Bahn-Telekommunikationsanlagen gehören zur Kostenmasse
(RS BMDV vom 23.01.2003 – S 16/78.11.00/2 Va 03 und vgl. RS BMDV vom 23.08.2005 –
S 16/78.11.00/1 BE 05).

(8) Für die Verlegung, Änderung oder Sicherung von Telekommunikationslinien, die nicht zu
den Eisenbahn- oder Straßenanlagen gehören, gelten die Bestimmungen des Telekommu-
nikationsgesetzes, soweit keine besonderen vertraglichen Regelungen bestehen.

(9) Von den Kosten für Leitungsanpassungen werden nur die Anteile der Kostenmasse angelas-
tet, die ein Beteiligter als Baulastträger eines der beteiligten Verkehrswege zu tragen hat.
Nicht zur Kostenmasse zählen die auf Grund bestehender Rechtsverhältnisse von Dritten



(z. B. Konzessionsverträge) zu übernehmenden Kosten. Diese sind erforderlichenfalls von
den jeweiligen Vertragspartnern bis zur Durchsetzung ihrer Ansprüche vorzufinanzieren.

(10) Die Kosten für die nicht kreuzungsbedingten Maßnahmen nach § 2 Abs. 2 in Höhe von vo-
raussichtlich […] EUR trägt die DB Netz AG / der Straßenbaulastträger12.

(11) Die endgültigen Kosten ergeben sich aus der Schlussrechnung.

§ 7 Abrechnung

(1) Das Verfahren zur Abrechnung der Kreuzungsmaßnahme zwischen den Kreuzungsbeteilig-
ten erfolgt nach Maßgabe der Richtlinien für die Planung, Baudurchführung und Abrech-
nung von Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz 2022, ARS Nr. 19/2022 vom
15.08.2022 – StB 15/7174.2/4-6/3638859.

Ergänzend zu diesen Richtlinien vereinbaren die Beteiligten Folgendes:

[…]

(2) Die Kreuzungsbeteiligten übernehmen die Abrechnung für die von ihnen durchgeführten
Maßnahmen gemäß § 4 der Vereinbarung.

(3) Die Schlussrechnung wird von der DB Netz AG / dem Straßenbaulastträger erstellt.

§ 8 Grundinanspruchnahme

(1) Die DB Netz AG / der Straßenbaulastträger duldet die Kreuzungsanlage unentgeltlich auf
Dauer gemäß § 4 Abs. 1 EKrG. Ein Grunderwerb findet insoweit nicht statt.

(2) Die DB Netz AG / der Straßenbaulastträger gestattet dem Straßenbaulastträger / der DB Netz
AG während der Baudurchführung unentgeltlich die Inanspruchnahme seiner / ihrer an die
Kreuzungsanlage angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen.

Die DB Netz AG / der Straßenbaulastträger verpflichtet sich, bei Inanspruchnahme dieser
Flächen, die verkehrlichen und betrieblichen Belange des anderen Kreuzungsbeteiligten an-
gemessen zu berücksichtigen. Art und Umfang der Inanspruchnahme werden gemeinsam
dokumentiert. Nach Beendigung der Bauarbeiten sind die genutzten Flächen unverzüglich
in dem Zustand zurück zu geben, in dem sie übernommen wurden.

(3) Die DB Netz AG /der Straßenbaulastträger führt den Grunderwerb von Dritten insgesamt
durch.

Alternative zu § 8 Abs. 3:
(3) Die DB Netz AG führt für die Maßnahmen nach § 2 Abs. 1 Buchstabe […] den Grunderwerb durch.

Der Straßenbaulastträger führt für die Maßnahmen nach § 2 Abs. 1 Buchstabe […] den Grund-
erwerb durch.

(4) Für folgende Grundstücke soll die DB Netz AG / der Straßenbaulastträger13 Grundstücksei-
gentümer werden:

[…]

12 Wenn sich ein weiterer Straßenbaulastträger an den nichtkreuzungsbedingten Kosten der Straße beteiligt, ist dieser
nachrichtlich aufzuführen.
13 Wenn mehr als ein Straßenbaulastträger Grundstückseigentümer werden soll, sind diese getrennt aufzuführen.



§ 9 Erhaltung und Verkehrssicherungspflicht

(1) Für die Erhaltung der Kreuzungsanlagen gilt § 14 EKrG.

Danach erhält

a) die DB Netz AG [...],

b) der Straßenbaulastträger14 [...].

(2) Die Beleuchtung und / oder die Verankerung der Oberleitungsanlagen (z. B. für Straßen-
bahn) an der Eisenbahnüberführung und / oder die Entwässerung der Straßenanlagen un-
terhalb der Eisenbahnüberführung gehören / gehört zu den Straßenanlagen.

Alternative zu § 9 Abs. 2 bei Straßenüberführungen:

(2) Die Verankerungen der Oberleitungsanlagen an der Straßenüberführung und / oder die Ent-
wässerung der Eisenbahnanlagen unterhalb der Straßenüberführung gehören / gehört zu den
Eisenbahnanlagen.

(3) Für Erhaltungsmaßnahmen, die Anlagen des anderen Beteiligten betreffen, wird dessen
vorherige Zustimmung eingeholt, es sei denn, dass Gefahr im Verzuge ist. Dabei werden
auch der Umfang der Mitbenutzung der Anlagen des anderen Beteiligten sowie ggf. erfor-
derliche Sicherheitsvorkehrungen festgelegt.

(4) Die Verkehrssicherungspflicht für die Anlagen und / oder die Verkehrswege unterhalb der
Straßenüberführung / der Eisenbahnüberführung obliegt der DB Netz AG / dem Straßen-
baulastträger15.

(5) Wenn ein Kreuzungsbeteiligter Anlagen des anderen Beteiligten erstellt, geht mit der Ab-
nahme (§ 640 BGB/§ 12 VOB/B) die Verkehrssicherungspflicht auf den jeweiligen Erhal-
tungspflichtigen über. Sofern festgestellte Mängel zunächst der Verkehrsfreigabe / Inbe-
triebnahme entgegenstehen, übernimmt der Erhaltungspflichtige die Verkehrssicherungs-
pflicht spätestens mit der Verkehrsfreigabe / Inbetriebnahme. Erfolgt die Verkehrsfreigabe
/ Inbetriebnahme der Anlage vor der Abnahme, beginnt die Pflicht zur Verkehrssicherung
und zur Erhaltung der Anlagen durch den Erhaltungspflichtigen mit der Verkehrsfreigabe
/ Inbetriebnahme.

Im Falle einer zu erstellenden Ablösungsberechnung folgende Ergänzung:

(6) Die zukünftigen Erhaltungs- und Betriebskosten werden der DB Netz AG / dem Straßenbaulast-
träger nach § 15 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 EKrG abgelöst.

(7) Für die nach der verkehrsbereiten Fertigstellung erforderlich werdende Ablösungsberechnung
sind die Verordnung zur Berechnung von Ablösungsbeträgen nach dem Eisenbahnkreuzungs-
gesetz, dem Bundesfernstraßengesetz und dem Bundeswasserstraßengesetz (Ablösungsbeträge-
Berechnungsverordnung – ABBV) sowie die ABBV-Richtlinien (ARS Nr. 18/2022 vom
10.08.2022 – StB 15/7174.1/4-4/3636814) maßgebend.

(8) Ansprüche auf Zahlung des Ablösungsbetrages verjähren in fünf Jahren. Wenn der Berechnende
der Gläubiger des Ablösungsbetrages ist, beginnt die Verjährungsfrist mit dem Schluss des Jah-
res, in dem die verkehrsbereite Fertigstellung der baulichen Anlage erfolgt ist. Wenn der Berech-
nende der Schuldner des Ablösungsbetrages ist, beginnt die Verjährungsfrist mit dem Schluss
des Jahres, in dem der Zugang der Ablösungsberechnung bei dem anderen Kreuzungsbeteiligten
bewirkt worden ist. Wenn der Berechnende der Schuldner des Ablösungsbetrages ist, verjähren
Ansprüche des anderen Kreuzungsbeteiligten ohne Rücksicht auf den Zugang der

14 Wenn mehr als ein Straßenbaulastträger Erhaltungspflichtiger wird, sind diese getrennt aufzuführen.
15 Wenn mehr als ein Straßenbaulastträger verkehrssicherungspflichtig ist, sind diese getrennt aufzuführen.



Ablösungsberechnung spätestens zehn Jahre von dem Zeitpunkt der verkehrsbereiten Fertigstel-
lung der baulichen Anlage an.

Ggf. zusätzlich bei vorläufiger, vereinfachter Ablösungsberechnung:

(9) Die Kreuzungsbeteiligten haben sich darauf verständigt, eine vorläufige, vereinfachte Ablö-
sungsberechnung zu erstellen. Diese ist unverbindlich und dient nur der Einplanung der vo-
raussichtlich notwendig werdenden Haushaltsmittel. Der voraussichtlich anfallende Ablö-
sungsbetrag wurde von der DB Netz AG / dem Straßenbaulastträger ermittelt und beläuft sich
auf […] EUR.

§ 10 Sonstiges

(1) Genehmigungen für die Verlegung von Leitungen und für den An- oder Einbau sonstiger
Einrichtungen durch Dritte obliegen jedem Beteiligten für seinen Verkehrsweg. Jeder Be-
teiligte wird dafür Sorge tragen, dass dem anderen Beteiligten Gelegenheit gegeben wird,
seine Interessen zu vertreten, wenn die Verlegung von Leitungen und der An- oder Einbau
sonstiger Einrichtungen Auswirkungen auf Anlagen des anderen Beteiligten oder dessen
Verkehr haben kann.

(2) Für den Fall, dass die Einleitung des Oberflächenwassers eines Verkehrsweges in die Entwäs-
serungsanlagen des kreuzenden Verkehrsweges erforderlich wird, gestattet die DB Netz AG
/ der Straßenbaulastträger dem Straßenbaulastträger / der DB Netz AG unwiderruflich die
unentgeltliche Einleitung des Oberflächenwassers in die Eisenbahnentwässerung / die Stra-
ßenkanalisation, wenn diese hierfür ausreichend dimensioniert ist und die Einleitung im
Einklang mit bestehenden Genehmigungen für die Entwässerungsanlage steht. Für den Fall,
dass die Abwasseranlage in der Baulast eines Dritten steht, ist eine gesonderte Vereinbarung
oder sonstige Regelung mit diesem zu treffen.

(3) Der Erhaltungspflichtige eines Kreuzungsbauwerks ist gegenüber dem anderen Kreuzungs-
beteiligten nicht verpflichtet, die Ansichtsflächen zu säubern. Der Baulastträger des unter-
führten Verkehrsweges ist berechtigt, Ansichtsflächen im Bedarfsfall auf eigene Kosten
fachgerecht zu säubern. Ausgleichsansprüche bzw. Ansprüche auf Vornahme entsprechen-
der Maßnahmen gegenüber dem / den anderen Kreuzungsbeteiligten sind insoweit ausge-
schlossen. Etwaige ordnungsrechtliche Verpflichtungen, die den Eigentümer des Kreu-
zungsbauwerks treffen, bleiben von dieser Regelung unberührt.

Ggf. zusätzlich:

(…) Der Übergang zwischen der Eisenbahnüberführung und den beiderseits anschließenden Ram-
penbauwerken wird durch Schein- oder Konstruktionsfugen gekennzeichnet und der Eisen-
bahnanlage/der Straßenanlage zugeordnet.

(…) Über die Durchführung und Abwicklung der Baumaßnahme werden die Beteiligten eine beson-
dere Vereinbarung treffen.

(…) Ansprechpartner des Straßenbaulastträgers für diese Maßnahme ist […].

(…) Ansprechpartner der DB Netz AG für diese Maßnahme ist […].



§ 11 Änderung der Vereinbarung

(1) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Das gilt auch
für das Schriftformerfordernis.

(2) Für den Fall der Änderung der technischen Planung in einer Zulassungsentscheidung nach
§ 3 verpflichten sich die Parteien zu einer Anpassung der Vereinbarung.

§ 12 Ausfertigungen

Diese Vereinbarung wird […]-fach ausgefertigt. Die Beteiligten erhalten je [...] Ausfertigung / en.

...................., den ..........          ...................., den ..........          ...................., den ..........

…………………………          ………………………..          …………………………

Straßenbaulastträger                 DB Netz AG                            DB Netz AG

[Namen in Druckschrift wiederholen]

(………………..………)          (……………………..)          (…………………………)



Mustervereinbarung – Änderung einer Überführung – Anhang 5.3 zu den Richtlinien Planen Bauen Abrechnen 2022

Vereinbarung über eine Eisenbahnkreuzungsmaßnahme nach §§ 3, 12 EKrG

Zwischen1 der
DB Netz AG2

vertreten durch […]
[Adresse]

– nachstehend DB Netz AG genannt –

und der / dem
[…]
vertreten durch […]
[Adresse]

– nachstehend Straßenbaulastträger genannt –

wird gemäß § 5 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) folgende Vereinbarung geschlossen:

§ 1 Gegenstand der Vereinbarung

(1) Die […] Straße Nr. […] von […] nach […] kreuzt die Eisenbahnstrecke Nr. […] von […] nach […]
in Bahn-km / Straßen-km / Stationskilometer […].

(2) Die vorhandene Kreuzung ist als Straßenüberführung / Eisenbahnüberführung herge-
stellt.

(3) Beteiligte an der Kreuzung sind die DB Netz AG als Baulastträger des Schienenweges und
[…] als Baulastträger der Straße3.

(4) Aus Gründen der Sicherheit und / oder der Abwicklung des Verkehrs verlangt / verlangen
die DB Netz AG […] und / oder der Straßenbaulastträger […].

(5) Die Kreuzungsbeteiligten sind sich einig, dass es sich hierbei um die Änderung einer Kreu-
zung im Sinne der §§ 3, 12 Abs. 1 Nr. 1 EKrG / im Sinne der §§ 3, 12 Abs. 1 Nr. 2 EKrG / im
Sinne der §§ 3, 12 Abs. 2 EKrG handelt.

1 Sind mehrere Schienenbaulastträger / Straßenbaulastträger beteiligt, so sind alle Beteiligten aufzuführen und eindeu-
tig zu bezeichnen.
2 Die DB Netz AG ist in der Vereinbarung zu ersetzen, wenn ein anderes Eisenbahninfrastrukturunternehmen Schie-
nenbaulastträger ist.
3 Wenn die Baulast für Fahrbahn und Gehwege geteilt ist, sind beide Baulastträger aufzuführen.



Alternative zu § 1 Abs. 5:

(5) Die Kreuzungsbeteiligten können sich nicht über die rechtliche Einordnung der Maßnahme
einigen.

Die DB Netz AG vertritt die Auffassung, dass [...].

Der Straßenbaulastträger vertritt hingegen die Auffassung, dass […].

Die DB Netz AG / Der Straßenbaulastträger wird hierzu

- eine Anordnung des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) / der nach
Landesrecht zuständigen Behörde im Kreuzungsrechtsverfahren gemäß § 10 Abs. 4
EKrG beantragen.

 [oder]

- eine gerichtliche Klärung veranlassen.

§ 2 Art und Umfang der Maßnahme

(1) Beschreibung der kreuzungsbedingten Maßnahme4:

a) […]

b) […]

c) […]

(2) Beschreibung der nicht kreuzungsbedingten Maßnahme:

[…]

(3) Im Übrigen gelten die nachstehend aufgeführten Anlagen5, die Bestandteile dieser Verein-
barung sind. Darüber hinaus gelten die Unterlagen und Pläne, denen die Beteiligten schrift-
lich zugestimmt haben:

- Anlage 1: Übersichtsplan

- Anlage 2: Erläuterungsbericht

- Anlage 3: Lageplan

- Anlage 4: Höhenplan

- Anlage 5: Bauwerkspläne (wesentliche Ansichten und Schnitte)

- Anlage 6: Kostenzusammenstellung

ggf. zusätzlich:

- Anlage […]: Kostenteilung

4 Die Maßnahme ist in ihren wesentlichen Teilen näher zu beschreiben; hierzu gehört auch die Beseitigung nicht mehr
erforderlicher Anlagen.
5 Die Anlagen sind mit korrekter Bezeichnung sowie Stand mit Datumsangabe zu versehen.



§ 3 Öffentlich-rechtliches Zulassungsverfahren

Die DB Netz AG / der Straßenbaulastträger wird / hat für die Maßnahme ein Planfeststellungs-
verfahren / Plangenehmigungsverfahren nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG) / Bun-
desfernstraßengesetz (FStrG) / Straßengesetz des Landes […] (LStrG) beantragen / eingeleitet.

Alternative zu § 3:
Für die Maßnahme ist ein Planfeststellungsverfahren / Plangenehmigungsverfahren nach dem All-
gemeinen Eisenbahngesetz (AEG) / Bundesfernstraßengesetz (FStrG) / Straßengesetz des Landes […]
(LStrG) durchgeführt worden (Planfeststellungsbeschluss / Plangenehmigung der / des […] vom […],
Aktenzeichen […]).

Alternative zu § 3:
Für die Maßnahme kann ein Planfeststellungs- / Plangenehmigungsverfahren gemäß § […] Bundes-
fernstraßengesetz (FStrG) / § […] Straßengesetz des Landes […] (LStrG) entfallen.

Alternative zu § 3:
Für die Maßnahme wird / ist ein Bebauungsplan nach § 17b Abs. 2 Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
/ § […]. Straßengesetz des Landes […] (LStrG) in Verbindung mit § 9 Baugesetzbuch (BauGB) aufge-
stellt / aufgestellt worden (Aktenzeichen […]).

Ggf. zusätzlich:
Ergänzend dazu wird von der DB Netz AG für die Änderung ihrer Betriebsanlagen ein Planfeststel-
lungs- / Plangenehmigungsverfahren beantragt / eingeleitet / ist von der DB Netz AG für die Ände-
rung ihrer Betriebsanlagen ein Planfeststellungsbeschluss / eine Plangenehmigung erwirkt worden
(Aktenzeichen […]).

§ 4 Planung und Durchführung der Maßnahme

(1) Die DB Netz AG plant und führt die in § 2 Abs. 1 Buchstabe [...] aufgeführten Maßnahmen
nach Maßgabe der Richtlinien für die Planung, Baudurchführung und Abrechnung von
Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz 2022, Allgemeines Rundschreiben Stra-
ßenbau (ARS) Nr. 19/2022 vom 15.08.2022 – StB 15/7174.2/4-6/3638859, durch.

 [und / oder]

Der Straßenbaulastträger6 plant und führt die in § 2 Abs. 1 Buchstabe [...] aufgeführten Maß-
nahmen nach Maßgabe der Richtlinien für die Planung, Baudurchführung und Abrechnung
von Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz 2022, Allgemeines Rundschreiben
Straßenbau (ARS) Nr. 19/2022 vom 15.08.2022 – StB 15/7174.2/4-6/ 3638859, durch.

Ergänzend zu diesen Richtlinien vereinbaren die Beteiligten Folgendes:

[…]

(2) Die DB Netz AG / der Straßenbaulastträger7 plant und führt die in § 2 Abs. 2 aufgeführten
Maßnahmen durch.8

(3) Ergeben sich durch die Maßnahmen nach § 2 Einwirkungen auf Anlagen des anderen oder
dessen Verkehr, wird der Baudurchführende vorher dessen Zustimmung einholen. § 4 Abs. 2
EKrG bleibt hiervon unberührt.

6 Wenn mehr als ein Straßenbaulastträger Maßnahmen plant / durchführt sind diese getrennt aufzuführen.
7 Wenn mehr als ein Straßenbaulastträger Maßnahmen plant / durchführt sind diese getrennt aufzuführen.
8 Insbesondere wenn ein Kreuzungsbeteiligter Anlagen des anderen Kreuzungsbeteiligten plant und durchführt sollte
das ARS 19/2022 auch für die in § 2 Abs. 2 aufgeführten Maßnahmen vereinbart werden.



(4) Die Realisierung der Maßnahme ist in den Jahren [...] vorgesehen. Der Baubeginn wird dem
Straßenbaulastträger / der DB Netz AG […] Wochen im Voraus schriftlich angezeigt. Für die
weiteren Einzelheiten, insbesondere zur zeitlichen Durchführung der Maßnahmen, gelten
die im Schriftwechsel zu vereinbarenden Einzelheiten. Kurzfristig notwendige Änderungen
des Bauablaufs werden dem jeweils anderen Kreuzungsbeteiligten unverzüglich angezeigt.

(5) Der Beteiligte, welcher die Baudurchführung übernommen hat, haftet gegenüber dem an-
deren Beteiligten nicht für erhöhte kreuzungsbedingte Kosten aufgrund mangelhafter Leis-
tungen des Auftragnehmers, bauvertraglicher Streitigkeiten oder Insolvenzen, es sei denn,
ihm sind grob fahrlässig oder vorsätzlich Pflichtverletzungen bei der Erfüllung seiner Bau-
herrenaufgaben anzulasten.

(6) Werden Leitungsanpassungen erforderlich, die auf Grundstücken des nicht baudurchfüh-
renden Beteiligten liegen, ist dieser verpflichtet, seine Rechte gegenüber dem für die Leitung
zuständigen Dritten auszuüben und den baudurchführenden Beteiligten bei der Durchset-
zung von Folge- und Folgekostenpflichten zu unterstützen.

(7) Alle Arbeiten werden unter Aufrechterhaltung des Eisenbahnbetriebes und / oder des Stra-
ßenverkehrs ausgeführt. Der Verkehr auf den sich kreuzenden Verkehrswegen wird wäh-
rend der Baudurchführung einschließlich Abnahme, Vermessung und Bauwerksprüfung so
wenig wie möglich beeinträchtigt.

Alternative zu § 4 Abs. 7:

(7) Während der Bauausführung werden / wird die Eisenbahnstrecke und /oder die Straße ganz /
zeitweise gesperrt. Der verbleibende Verkehr auf den sich kreuzenden Verkehrswegen wird wäh-
rend der Baudurchführung einschließlich Abnahme, Vermessung und Bauwerksprüfung so we-
nig wie möglich beeinträchtigt.

§ 5 Abnahme, Vermessung, Bestandsunterlagen

(1) Das Verfahren hinsichtlich der Abnahme, Vermessung und Erstellung der Bestandstunter-
lagen erfolgt nach Maßgabe der Richtlinien für die Planung, Baudurchführung und Abrech-
nung von Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz 2022, ARS Nr. 19/2022 vom
15.08.2022 – StB 15/7174.2/4-6/3638859.

Ergänzend zu diesen Richtlinien vereinbaren die Beteiligten Folgendes:

[…]

(2) Für die 1. Hauptprüfung sind die DIN 1076 / Ril 804 der DB Netz AG zu beachten.

(3) Der jeweils Baudurchführende wird […] Wochen vor der Abnahme zu einer gemeinsamen
Begehung einladen und gleichzeitig den genauen Termin der Abnahme bekannt geben.

Alternative zu § 5 Abs. 3:

(3) Der jeweils Baudurchführende wird den jeweiligen Träger der Erhaltungslast […] Wochen vor
der Abnahme zu einer gemeinsamen Begehung einladen und gleichzeitig die genauen Termine
für die Durchführung der 1. Hauptprüfung sowie der Abnahme bekannt geben.

(4) Der Status des geodätischen Datums (Referenzsystem und Projektion) wird zwischen den
Kreuzungsbeteiligten wie folgt festgelegt: […]



(5) Der jeweils andere Beteiligte erhält Bestandsübersichtpläne der Kreuzungsanlage. Der je-
weilige Träger der Erhaltungslast erhält alle für die Erhaltungszwecke seiner Anlagen er-
forderlichen Bauwerksunterlagen in […] Ausfertigungen. Soweit die Bestandspläne neue
Anlagen betreffen, müssen die Unterlagen folgenden Standard erfüllen: […]

Bei vorhandenen Anlagen, die geändert werden, sind die Bestandspläne im vorhandenen
Standard zu erstellen. Die Pläne werden bis spätestens [...] übergeben.

(6) Für digital erstellte Bestandspläne und Vermessungsunterlagen wird folgendes Format der
erforderlichen Dateien festgelegt: […]

§ 6 Kosten der Maßnahme

(1) Der Umfang der kreuzungsbedingten Kosten (Kostenmasse) wird unter Beachtung des § 12
EKrG, der 1. Eisenbahnkreuzungsverordnung (1. EKrV) sowie der dazu ergangenen und von
den Kreuzungsbeteiligten eingeführten / anerkannten Durchführungsbestimmungen des
BMDV ermittelt (vgl. u. a. Richtlinien zur Ermittlung und Aufteilung der Kostenmasse bei
Kreuzungsmaßnahmen, ARS Nr. 8/1989 vom 17.05.1989 – StB 17/E 10/E 14/78.10.20/19 Va
89)9.

(2) Die Kosten der Maßnahme nach § 2 betragen nach der als Anlage beigefügten Kostenzusam-
menstellung voraussichtlich ca. [...] EUR, einschließlich anfallender Umsatzsteuer und Ver-
waltungskosten.

Sie sind in voller Höhe / in Höhe von voraussichtlich […] EUR kreuzungsbedingt und werden
insoweit nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 EKrG von der DB Netz AG / vom Straßenbaulastträger10 ge-
tragen.

Alternative zu § 6 Abs. 2 Satz 2:
Sie sind in voller Höhe / in Höhe von voraussichtlich ca. […] EUR kreuzungsbedingt und werden
insoweit nach § 12 Abs. 1 Nr. 2 EKrG von der DB Netz AG und vom Straßenbaulastträger getra-
gen.

Von den kreuzungsbedingten Kosten entfallen nach § 12 Abs. 1 Nr. 2 EKrG
- auf die DB Netz AG […] %, voraussichtlich […] EUR und
- auf den Straßenbaulastträger11 […] %, voraussichtlich […] EUR.

Die Ermittlung des Kostenteilungsschlüssels erfolgt nach Fiktiventwürfen / nach der Verein-
fachten Ermittlung der Kostenteilung bei Baumaßnahmen nach § 12 Abs. 1 Nr. 2 EKrG und § 41
Abs. 5 WaStrG, vgl. Rundschreiben BMDV vom 29.01.1973 – Z 7/78.10.15/2 Vmz 73 – und der
Klarstellung zur Vereinfachten Ermittlung, ARS 10/1985 vom 20.05.1985 – StB 17/ZR/BW
18/78.10.20/15 Va 85.

Die Einzelheiten der Kostenteilung nach § 12 Abs. 1 Nr. 2 EKrG ergeben sich aus der Anlage
[Nummer] / den Anlagen [Nummer], die Bestandteil dieser Vereinbarung wird / werden.

Alternative zu § 6 Abs. 2 Satz 2:
Sie sind in voller Höhe / in Höhe von voraussichtlich ca. […] EUR kreuzungsbedingt und werden
insoweit nach § 12 Abs. 2 EKrG von der DB Netz AG und vom Straßenbaulastträger hälftig ge-
tragen.

9 Weitere Durchführungsbestimmungen sind bei den entsprechenden Absätzen aufgeführt.
10 Wenn sich ein weiterer Straßenbaulastträger an den kreuzungsbedingten Kosten der Straße beteiligt, ist dieser nach-
richtlich aufzuführen.
11 Wenn sich ein weiterer Straßenbaulastträger an den kreuzungsbedingten Kosten der Straße beteiligt, ist dieser nach-
richtlich aufzuführen.



Alternative zu § 6 Abs. 2:

(2) Die Beteiligten konnten sich nicht über den Umfang der Kostenmasse und / oder die Kostentra-
gung einigen.

Die DB Netz AG vertritt die Auffassung, dass […].

Der Straßenbaulastträger vertritt hingegen die Auffassung, dass […].

Die DB Netz AG / Der Straßenbaulastträger wird hierzu

- eine Anordnung des BMDV / der nach Landesrecht zuständigen Behörde im Kreuzungs-
rechtsverfahren gemäß § 10 Abs. 4 EKrG beantragen.

[oder]

- eine gerichtliche Klärung veranlassen.

Bis zu einer endgültigen Entscheidung werden die Kosten / die strittigen Kostenanteile von […]
getragen. Der nach der Entscheidung auszugleichende Betrag ist mit 4 % pro Jahr ab Rech-
nungslegung zu verzinsen.

(3) Anfallende Umsatzsteuer gehört zur Kostenmasse.

Die Beteiligten gehen vorläufig im Hinblick auf eine laufende steuerrechtliche Prüfung da-
von aus, dass der Straßenbaulastträger seine nach dieser Vereinbarung zu erbringenden
Leistungen nicht als Unternehmer ausführt. Diese Annahme hat kein Präjudiz für die noch
zu treffende Entscheidung der Finanzverwaltung.

Kann sich der Straßenbaulastträger zukünftig nicht mehr auf die Anwendung des § 2b Abs. 1
UStG berufen und ist er auch nach anderen Vorschriften nicht als Nicht-Unternehmer tätig
oder zeigt er seine Unternehmereigenschaft gegenüber dem anderen Beteiligten an, sind die
von ihm erbrachten Leistungen umsatzsteuerbar und entsprechend der gesetzlichen Rege-
lungen ggf. umsatzsteuerpflichtig. Darüber hinaus behält sich der Leistende das Recht vor –
soweit gesetzlich zulässig – auf eine Umsatzsteuerfreiheit zu verzichten (Option nach § 9
UStG). Der Verzicht ist dem anderen Beteiligten schriftlich anzuzeigen.

Ist eine vereinbarte Leistung umsatzsteuerpflichtig, so verstehen sich die in dieser Verein-
barung benannten Entgelte grundsätzlich als Netto-Entgelte zuzüglich der gesetzlich ge-
schuldeten Umsatzsteuer. Haben die Beteiligten lediglich die Weiterberechnung der bei
Ausführung der Leistung entstehenden Kosten vereinbart, ist das Leistungsentgelt ggf.
nachträglich anzupassen, soweit der Leistende einen Vorsteuerabzug geltend machen kann.

Sollten Finanzverwaltung oder ein zuständiges Gericht eine abweichende umsatzsteuerliche
Einschätzung der Leistungen nach dieser Vereinbarung vertreten, wird der Leistende dem
Leistungsempfänger eine (korrigierte) Rechnung nach Maßgabe des § 14 UStG ausstellen.
Ein daraus resultierender (höherer) Umsatzsteuerbetrag ist vom Leistungsempfänger zu-
sätzlich zu dem in dieser Vereinbarung benannten Entgelt zu zahlen, soweit der Leistende
die Umsatzsteuer gegenüber dem Finanzamt schuldet. Die Ausgleichspflicht gilt bei einer
Verminderung der Umsatzsteuer für den Leistenden entsprechend. Die Zahlung wird fällig
nach Ablauf von zehn (10) Bankarbeitstagen nach Erteilung einer (korrigierten) Rechnung,
die den Anforderungen des Umsatzsteuergesetzes entspricht.



(4) Bei der Berechnung der Personalkosten nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 der 1. EKrV sind die Kosten für
das tatsächlich eingesetzte Personal anzusetzen.

Bewertungsgrundlage für die Eigenleistungen der DB Netz AG sind die örtlichen „Dispositi-
ven Kostensätze“ (Dispo-Kosa) ohne Zuschläge. Sie stellen die Basis der Kostenrechnung der
DB Netz AG dar, die vom BMDV anerkannt wird. Die Kostensätze unterliegen der jährlichen
Überprüfung durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer. Bei Bedarf werden die örtlichen
Kostensätze für die in Betracht kommenden Leistungen von der DB Netz AG mitgeteilt (vgl.
Rundschreiben (RS) BMDV vom 10.06.2010 – StB 15/7174.2/5-07/1220977).

Für die Berechnung der Personalkosten des Straßenbaulastträgers findet der in seinem Zu-
ständigkeitsbereich für die Abwicklung von Schadensfällen gegenüber Dritten bei Beschä-
digung von Straßeneigentum für Bundes-, Landes- und Kreisstraßen geltende Stundensatz
Anwendung.

(5) Die Beteiligten werden Verwaltungskosten nach § 5 Abs. 2 der 1. EKrV in Höhe von 20 % der
von ihnen aufgewandten kreuzungsbedingten Grunderwerbs- und Baukosten in Rechnung
stellen.

(6) Nachweisbare Kosten für Betriebserschwernisse während der Bauzeit gehören (als Baukos-
ten) nur zur Kostenmasse, soweit sie den Kreuzungsbeteiligten selbst entstehen (RS BMDV
vom 28.09.2004 – S 16/78.11.00/13 B 03).

(7) Aufwendungen für erforderliche Änderungen an den im Eigentum der DB Netz AG stehen-
den betriebsnotwendigen Bahn-Telekommunikationsanlagen gehören zur Kostenmasse
(RS BMDV vom 23.01.2003 – S 16/78.11.00/2 Va 03 und vgl. RS BMDV vom 23.08.2005 –
S 16/78.11.00/1 BE 05).

(8) Für die Verlegung, Änderung oder Sicherung von Telekommunikationslinien, die nicht zu
den Eisenbahn- oder Straßenanlagen gehören, gelten die Bestimmungen des Telekommu-
nikationsgesetzes, soweit keine besonderen vertraglichen Regelungen bestehen.

(9) Von den Kosten für Leitungsanpassungen werden nur die Anteile der Kostenmasse angelas-
tet, die ein Beteiligter als Baulastträger eines der beteiligten Verkehrswege zu tragen hat.
Nicht zur Kostenmasse zählen die auf Grund bestehender Rechtsverhältnisse von Dritten
(z. B. Konzessionsverträge) zu übernehmenden Kosten. Diese sind erforderlichenfalls von
den jeweiligen Vertragspartnern bis zur Durchsetzung ihrer Ansprüche vorzufinanzieren.

Wenn beide Kreuzungsbeteiligte für ein und dieselbe Leitung Verträge mit unterschiedli-
chen Folgekostenregelungen geschlossen haben, gilt Folgendes:

Die dem Ver- bzw. Entsorgungsunternehmen (VU) aufgrund der Leitungsänderung entste-
henden Gesamtkosten sind jeweils zu 50 % dem Vertragsverhältnis mit dem Straßenbaulast-
träger und zu 50 % dem Vertragsverhältnis mit der DB Netz AG zuzuordnen. Das VU trägt
von der einen Hälfte der Gesamtkosten die Kosten gemäß der vertraglichen Folgekostenre-
gelung mit dem Straßenbaulastträger (z. B. Rahmenvertrag / Mustervertrag). Von der ande-
ren Hälfte der Gesamtkosten trägt das VU die Kosten gemäß den Folgekostenregelungen mit
der DB Netz AG (z. B. Gas- und Wasserleitungskreuzungsrichtlinien). Anstelle des Vertrags-
verhältnisses mit dem Straßenbaulastträger kann auch eine gesetzliche Folgekostenrege-
lung treten. Die Abrechnung gegenüber dem VU erfolgt durch den Kreuzungsbeteiligten,
welcher die Baudurchführung insgesamt bzw. die für die Leitungsänderung maßgeblichen
Teile der Baudurchführung übernommen hat.



(10) Die Kosten für die nicht kreuzungsbedingten Maßnahmen nach § 2 Abs. 2 in Höhe von vo-
raussichtlich […] EUR trägt die DB Netz AG / der Straßenbaulastträger12.

(11) Die endgültigen Kosten ergeben sich aus der Schlussrechnung.

§ 7 Abrechnung

(1) Das Verfahren zur Abrechnung der Kreuzungsmaßnahme zwischen den Kreuzungsbeteilig-
ten erfolgt nach Maßgabe der Richtlinien für die Planung, Baudurchführung und Abrech-
nung von Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz 2022, ARS Nr. 19/2022 vom
15.08.2022 – StB 15/7174.2/4-6/3638859.

Ergänzend zu diesen Richtlinien vereinbaren die Beteiligten Folgendes:

[…]

(2) Die Kreuzungsbeteiligten übernehmen die Abrechnung für die von ihnen durchgeführten
Maßnahmen gemäß § 4 der Vereinbarung.

(3) Die Schlussrechnung wird von der DB Netz AG / dem Straßenbaulastträger erstellt.

§ 8 Grundinanspruchnahme

(1) Die DB Netz AG / der Straßenbaulastträger duldet die Änderung der Kreuzungsanlage un-
entgeltlich auf Dauer gemäß § 4 Abs. 2 EKrG. Ein Grunderwerb findet insoweit nicht statt.

(2) Die DB Netz AG / der Straßenbaulastträger gestattet dem Straßenbaulastträger / der DB Netz
AG während der Baudurchführung unentgeltlich die Inanspruchnahme seiner / ihrer an die
Kreuzungsanlage angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen.

Die DB Netz AG / der Straßenbaulastträger verpflichtet sich, bei Inanspruchnahme dieser
Flächen, die verkehrlichen und betrieblichen Belange des anderen Kreuzungsbeteiligten an-
gemessen zu berücksichtigen. Art und Umfang der Inanspruchnahme werden gemeinsam
dokumentiert. Nach Beendigung der Bauarbeiten sind die genutzten Flächen unverzüglich
in dem Zustand zurück zu geben, in dem sie übernommen wurden.

(3) Die DB Netz AG /der Straßenbaulastträger führt den Grunderwerb von Dritten insgesamt
durch.

Alternative zu § 8 Abs. 3:

(3) Die DB Netz AG führt für die Maßnahmen nach § 2 Abs. 1 Buchstabe […] den Grunderwerb durch.
Der Straßenbaulastträger führt für die Maßnahmen nach § 2 Abs. 1 Buchstabe […] den Grund-
erwerb durch.

(4) Für folgende Grundstücke soll die DB Netz AG / der Straßenbaulastträger13 Grundstücksei-
gentümer werden:

[…]

12 Wenn sich ein weiterer Straßenbaulastträger an den nichtkreuzungsbedingten Kosten der Straße beteiligt, ist dieser
nachrichtlich aufzuführen.
13 Wenn mehr als ein Straßenbaulastträger Grundstückseigentümer werden soll, sind diese getrennt aufzuführen.



§ 9 Erhaltung und Verkehrssicherungspflicht

(1) Für die Erhaltung der Kreuzungsanlagen gilt § 14 EKrG.

Danach erhält

a) die DB Netz AG […],

b) der Straßenbaulastträger14 […].

(2) Die Beleuchtung und / oder die Verankerung der Oberleitungsanlagen (z. B. für Straßen-
bahn) an der Eisenbahnüberführung und / oder die Entwässerung der Straßenanlagen un-
terhalb der Eisenbahnüberführung gehören / gehört zu den Straßenanlagen.

Alternative zu § 9 Abs. 2 bei Straßenüberführungen:

(2) Die Verankerungen der Oberleitungsanlagen an der Straßenüberführung und / oder die Ent-
wässerung der Eisenbahnanlagen unterhalb der Straßenüberführung gehören / gehört zu den
Eisenbahnanlagen.

(3) Für Erhaltungsmaßnahmen, die Anlagen des anderen Beteiligten betreffen, wird dessen
vorherige Zustimmung eingeholt, es sei denn, dass Gefahr im Verzuge ist. Dabei werden
auch der Umfang der Mitbenutzung der Anlagen des anderen Beteiligten sowie ggf. erfor-
derliche Sicherheitsvorkehrungen festgelegt.

(4) Die Verkehrssicherungspflicht für die Anlagen und / oder die Verkehrswege unterhalb der
Straßenüberführung / der Eisenbahnüberführung obliegt der DB Netz AG / dem Straßen-
baulastträger15.

(5) Wenn ein Kreuzungsbeteiligter Anlagen des anderen Beteiligten erstellt, geht mit der Ab-
nahme (§ 640 BGB/§ 12 VOB/B) die Verkehrssicherungspflicht auf den jeweiligen Erhal-
tungspflichtigen über. Sofern festgestellte Mängel zunächst der Verkehrsfreigabe / Inbe-
triebnahme entgegenstehen, übernimmt der Erhaltungspflichtige die Verkehrssicherungs-
pflicht spätestens mit der Verkehrsfreigabe / Inbetriebnahme. Erfolgt die Verkehrsfreigabe
/ Inbetriebnahme der Anlage vor der Abnahme, beginnt die Pflicht zur Verkehrssicherung
und zur Erhaltung der Anlagen durch den Erhaltungspflichtigen mit der Verkehrsfreigabe
/ Inbetriebnahme.

Im Falle einer zu erstellenden Ablösungsberechnung folgende Ergänzung:

(6) Die zukünftigen Erhaltungskosten werden der DB Netz AG / dem Straßenbaulastträger nach
§ 15 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 4 EKrG abgelöst.

 [oder]

 Aufgrund der Maßnahme entsteht der DB Netz AG / dem Straßenbaulastträger hinsichtlich ih-
rer / seiner Erhaltungslast ein Vorteil. Dieser wird von der DB Netz AG dem Straßenbaulastträ-
ger / vom Straßenbaulastträger der DB Netz AG nach § 12 Abs. 1 EKrG ausgeglichen.

(7) Für die nach der verkehrsbereiten Fertigstellung erforderlich werdende Ablösungsberechnung
sind die Verordnung zur Berechnung von Ablösungsbeträgen nach dem Eisenbahnkreuzungs-
gesetz, dem Bundesfernstraßengesetz und dem Bundeswasserstraßengesetz (Ablösungsbeträge-
Berechnungsverordnung – ABBV) sowie die ABBV-Richtlinien (ARS Nr. 18/2022 vom
10.08.2022 – StB 15/7174.1/4-4/3636814) maßgebend.

14 Wenn mehr als ein Straßenbaulastträger Erhaltungspflichtiger wird, sind diese getrennt aufzuführen.
15 Wenn mehr als ein Straßenbaulastträger verkehrssicherungspflichtig ist, sind diese getrennt aufzuführen.



(8) Ansprüche auf Zahlung des Ablösungsbetrages verjähren in fünf Jahren. Wenn der Berechnende
der Gläubiger des Ablösungsbetrages ist, beginnt die Verjährungsfrist mit dem Schluss des Jah-
res, in dem die verkehrsbereite Fertigstellung der baulichen Anlage erfolgt ist. Wenn der Berech-
nende der Schuldner des Ablösungsbetrages ist, beginnt die Verjährungsfrist mit dem Schluss
des Jahres, in dem der Zugang der Ablösungsberechnung bei dem anderen Kreuzungsbeteiligten
bewirkt worden ist. Wenn der Berechnende der Schuldner des Ablösungsbetrages ist, verjähren
Ansprüche des anderen Kreuzungsbeteiligten ohne Rücksicht auf den Zugang der Ablösungsbe-
rechnung spätestens zehn Jahre von dem Zeitpunkt der verkehrsbereiten Fertigstellung der bau-
lichen Anlage an.

Ggf. zusätzlich bei vorläufiger, vereinfachter Ablösungsberechnung:

(9) Die Kreuzungsbeteiligten haben sich darauf verständigt, eine vorläufige, vereinfachte Ablö-
sungsberechnung zu erstellen. Diese ist unverbindlich und dient nur der Einplanung der vo-
raussichtlich notwendig werdenden Haushaltsmittel. Der voraussichtlich anfallende Ablö-
sungsbetrag wurde von der DB Netz AG / dem Straßenbaulastträger ermittelt und beläuft sich
auf [...] EUR.

§ 10 Sonstiges

(1) Genehmigungen für die Verlegung von Leitungen und für den An- oder Einbau sonstiger
Einrichtungen durch Dritte obliegen jedem Beteiligten für seinen Verkehrsweg. Jeder Be-
teiligte wird dafür Sorge tragen, dass dem anderen Beteiligten Gelegenheit gegeben wird,
seine Interessen zu vertreten, wenn die Verlegung von Leitungen und der An- oder Einbau
sonstiger Einrichtungen Auswirkungen auf Anlagen des anderen Beteiligten oder dessen
Verkehr haben kann.

(2) Für den Fall, dass die Einleitung des Oberflächenwassers eines Verkehrsweges in die Entwäs-
serungsanlagen des kreuzenden Verkehrsweges erforderlich wird, gestattet die DB Netz AG
/ der Straßenbaulastträger dem Straßenbaulastträger / der DB Netz AG unwiderruflich die
unentgeltliche Einleitung des Oberflächenwassers in die Eisenbahnentwässerung / die Stra-
ßenkanalisation, wenn diese hierfür ausreichend dimensioniert ist und die Einleitung im
Einklang mit bestehenden Genehmigungen für die Entwässerungsanlage steht. Für den Fall,
dass die Abwasseranlage in der Baulast eines Dritten steht, ist eine gesonderte Vereinbarung
oder sonstige Regelung mit diesem zu treffen.

(3) Der Erhaltungspflichtige eines Kreuzungsbauwerks ist nicht verpflichtet, die Ansichtsflä-
chen zu säubern. Der Baulastträger des jeweils unterführten Verkehrsweges ist berechtigt,
Ansichtsflächen im Bedarfsfall auf eigene Kosten zu säubern. Ausgleichsansprüche bzw. An-
sprüche auf Vornahme entsprechender Maßnahmen gegenüber dem / den anderen Kreu-
zungsbeteiligten sind insoweit ausgeschlossen.

Ggf. zusätzlich:

(...) Der Übergang zwischen der Eisenbahnüberführung und den beiderseits anschließenden Ram-
penbauwerken wird durch Schein- oder Konstruktionsfugen gekennzeichnet und der Eisen-
bahnanlage / der Straßenanlage zugeordnet.

(...) Über die Durchführung und Abwicklung der Baumaßnahme werden die Beteiligten eine beson-
dere Vereinbarung treffen.

(...) Ansprechpartner des Straßenbaulastträgers für diese Maßnahme ist […].

(...) Ansprechpartner der DB Netz AG für diese Maßnahme ist […].



§ 11 Änderung der Vereinbarung

(1) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Das gilt auch
für das Schriftformerfordernis.

(2) Für den Fall der Änderung der technischen Planung in einer Zulassungsentscheidung nach
§ 3 verpflichten sich die Parteien zu einer Anpassung der Vereinbarung.

§ 12 Ausfertigungen

Diese Vereinbarung wird [...]-fach ausgefertigt. Die Beteiligten erhalten je [...] Ausfertigung / en.

...................., den ..........          ...................., den ..........          ...................., den ..........

…………………………          ………………………..          …………………………

Straßenbaulastträger                 DB Netz AG                            DB Netz AG

[Namen in Druckschrift wiederholen]

(………………..………)          (……………………..)          (…………………………)



Mustervereinbarung – Änderung eines Bahnübergangs – Anhang 5.4 zu den Richtlinien Planen Bauen Abrechnen 2022

Vereinbarung über eine Eisenbahnkreuzungsmaßnahme nach §§ 3, 13 EKrG

Zwischen1 der
DB Netz AG2

vertreten durch […]
[Adresse]

– nachstehend DB Netz AG genannt –

und der / dem
[…]
vertreten durch …
[Adresse]

– nachstehend Straßenbaulastträger genannt –

wird gemäß § 5 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) folgende Vereinbarung geschlossen:

§ 1 Gegenstand der Vereinbarung

(1) Die […] Straße Nr. […] von […] nach […] kreuzt die Eisenbahnstrecke Nr. […] von […] nach […]
in Bahn-km / Straßen-km / Stationskilometer […] höhengleich.

(2) Der Bahnübergang ist technisch gesichert / nicht technisch gesichert. Die vorhandene Si-
cherung erfolgt mittels […]3.

(3) Beteiligte an der Kreuzung sind die DB Netz AG als Baulastträger des Schienenweges und
[…] als Baulastträger der Straße4.

(4) Aus Gründen der Sicherheit und / oder der Abwicklung des Verkehrs ist es erforderlich,
den Bahnübergang technisch zu sichern / die vorhandene technische Sicherung zu ändern
/ den Bahnübergang zu verbreitern / den Bahnübergang ersatzlos zu beseitigen / den
Bahnübergang zu beseitigen und durch eine Straßenüberführung / Eisenbahnüberfüh-
rung bzw. den Bau / Ausbau eines bahnparallelen Weges zu ersetzen.

1 Sind mehrere Schienenbaulastträger / Straßenbaulastträger beteiligt, so sind alle Beteiligten aufzuführen und eindeu-
tig zu bezeichnen.
2 Die DB Netz AG ist in der Vereinbarung zu ersetzen, wenn ein anderes Eisenbahninfrastrukturunternehmen Schie-
nenbaulastträger ist.
3 Die Art der Sicherung ist genauer zu beschreiben.
4 Wenn die Baulast für Fahrbahn und Rad-/Gehwege geteilt ist, sind beide Baulastträger aufzuführen.



(5) Die Kreuzungsbeteiligten sind sich einig, dass es sich hierbei um die Änderung einer Kreu-
zung im Sinne der §§ 3, 13 Abs. 1 EKrG / im Sinne der §§ 3, 13 Abs. 2 EKrG / im Sinne der
§§ 3, 13 Abs. 3 EKrG handelt.

Alternative zu § 1 Abs. 5:

(5) Die Kreuzungsbeteiligten können sich nicht über die rechtliche Einordnung der Maßnahme
einigen.

Die DB Netz AG vertritt die Auffassung, dass […].

Der Straßenbaulastträger vertritt hingegen die Auffassung, dass […].

Die DB Netz AG / Der Straßenbaulastträger wird hierzu

- eine Anordnung des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) / der nach
Landesrecht zuständigen Behörde im Kreuzungsrechtsverfahren gemäß § 10 Abs. 4
EKrG beantragen.

 [oder]

- eine gerichtliche Klärung veranlassen.

§ 2 Art und Umfang der Maßnahme

(1) Beschreibung der kreuzungsbedingten Maßnahme5:

a) […]

b) […]

c) […]

(2) Beschreibung der nicht kreuzungsbedingten Maßnahme:

 […]

(3) Im Übrigen gelten die nachstehend aufgeführten Anlagen6, die Bestandteile dieser Verein-
barung sind. Darüber hinaus gelten die Unterlagen und Pläne, denen die Beteiligten schrift-
lich zugestimmt haben:

- Anlage 1: Übersichtsplan

- Anlage 2: Erläuterungsbericht

- Anlage 3: Lageplan

- Anlage 4: Höhenplan

- Anlage 5: Bauwerkspläne (wesentliche Ansichten und Schnitte)
[soweit ein Bauwerk errichtet wird]

- Anlage 6: Kostenzusammenstellung

5 Die Maßnahme ist in ihren wesentlichen Teilen näher zu beschreiben; hierzu gehört auch die Beseitigung nicht mehr
erforderlicher Anlagen.
6 Die Anlagen sind mit korrekter Bezeichnung sowie Stand mit Datumsangabe zu versehen.



§ 3 Öffentlich-rechtliches Zulassungsverfahren

Die DB Netz AG / der Straßenbaulastträger wird / hat für die Maßnahme ein Planfeststellungs-
verfahren / Plangenehmigungsverfahren nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG) / Bun-
desfernstraßengesetz (FStrG) / Straßengesetz des Landes […] (LStrG) beantragen / eingeleitet.

Alternative zu § 3:
Für die Maßnahme ist ein Planfeststellungsverfahren / Plangenehmigungsverfahren nach dem All-
gemeinen Eisenbahngesetz (AEG) / Bundesfernstraßengesetz (FStrG) / Straßengesetz des Landes […]
(LStrG) durchgeführt worden (Planfeststellungsbeschluss / Plangenehmigung der / des […] vom […],
Aktenzeichen […]).

Alternative zu § 3:
Für die Maßnahme kann ein Planfeststellungs- / Plangenehmigungsverfahren gemäß § […] Bundes-
fernstraßengesetz (FStrG) / § […] Straßengesetz des Landes […] (LStrG) entfallen.

Alternative zu § 3:
Für die Maßnahme wird / ist ein Bebauungsplan nach § 17b Abs. 2 Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
/ § […] Straßengesetz des Landes […] (LStrG) in Verbindung mit § 9 Baugesetzbuch (BauGB) aufgestellt
/ aufgestellt worden (Aktenzeichen […]).

ggf. zusätzlich:
Ergänzend dazu wird von der DB Netz AG für die Änderung ihrer Betriebsanlagen ein Planfeststel-
lungsverfahren / Plangenehmigungsverfahren beantragt / eingeleitet / ist von der DB Netz AG für
die Änderung ihrer Betriebsanlagen ein Planfeststellungsbeschluss / eine Plangenehmigung erwirkt
worden (Aktenzeichen […]).

§ 4 Planung und Durchführung der Maßnahme

(1) Die DB Netz AG plant und führt die in § 2 Abs. 1 Buchstabe [...] aufgeführten Maßnahmen
nach Maßgabe der Richtlinien für die Planung, Baudurchführung und Abrechnung von
Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz 2022, Allgemeines Rundschreiben Stra-
ßenbau (ARS) Nr. 19/2022 vom 15.08.2022 – StB 15/7174.2/4-6/3638859, durch.

 [und / oder]

Der Straßenbaulastträger7 plant und führt die in § 2 Abs. 1 Buchstabe [...] aufgeführten Maß-
nahmen nach Maßgabe der Richtlinien für die Planung, Baudurchführung und Abrechnung
von Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz 2022, Allgemeines Rundschreiben
Straßenbau (ARS) Nr. 19/2022 vom 15.08.2022 – StB 15/7174.2/4-6/3638859, – durch.

Ergänzend zu diesen Richtlinien vereinbaren die Beteiligten Folgendes:

[…]

(2) Die DB Netz AG / der Straßenbaulastträger8 plant und führt die in § 2 Abs. 2 aufgeführten
Maßnahmen durch.9

(3) Ergeben sich durch die Maßnahmen nach § 2 Einwirkungen auf Anlagen des anderen oder
dessen Verkehr, wird der Baudurchführende vorher dessen Zustimmung einholen. § 4 Abs. 2
EKrG bleibt hiervon unberührt.

7 Wenn mehr als ein Straßenbaulastträger Maßnahmen plant / durchführt sind diese getrennt aufzuführen.
8 Wenn mehr als ein Straßenbaulastträger Maßnahmen plant / durchführt sind diese getrennt aufzuführen.
9 Insbesondere wenn ein Kreuzungsbeteiligter Anlagen des anderen Kreuzungsbeteiligten plant und durchführt sollte
das ARS 19/2022 auch für in § 2 Abs. 2 aufgeführten Maßnahmen vereinbart werden.



(4) Die Realisierung der Maßnahme ist in den Jahren […] vorgesehen. Der Baubeginn wird dem
Straßenbaulastträger / der DB Netz AG […] Wochen im Voraus schriftlich angezeigt. Für die
weiteren Einzelheiten, insbesondere zur zeitlichen Durchführung der Maßnahmen, gelten
die im Schriftwechsel zu vereinbarenden Einzelheiten. Kurzfristig notwendige Änderungen
des Bauablaufs werden dem jeweils anderen Kreuzungsbeteiligten unverzüglich angezeigt.

(5) Der Beteiligte, welcher die Baudurchführung übernommen hat, haftet gegenüber dem an-
deren Beteiligten nicht für erhöhte kreuzungsbedingte Kosten aufgrund mangelhafter Leis-
tungen des Auftragnehmers, bauvertraglicher Streitigkeiten oder Insolvenzen, es sei denn,
ihm sind grob fahrlässig oder vorsätzlich Pflichtverletzungen bei der Erfüllung seiner Bau-
herrenaufgaben anzulasten.

(6) Werden Leitungsanpassungen erforderlich, die auf Grundstücken des nicht baudurchfüh-
renden Beteiligten liegen, ist dieser verpflichtet, seine Rechte gegenüber dem für die Leitung
zuständigen Dritten auszuüben und den baudurchführenden Beteiligten bei der Durchset-
zung von Folge- und Folgekostenpflichten zu unterstützen.

(7) Alle Arbeiten werden unter Aufrechterhaltung des Eisenbahnbetriebes und / oder des Stra-
ßenverkehrs ausgeführt. Der Verkehr auf den sich kreuzenden Verkehrswegen wird wäh-
rend der Baudurchführung einschließlich Abnahme, Vermessung und Bauwerksprüfung so
wenig wie möglich beeinträchtigt.

Alternative zu § 4 Abs. 7:

(7) Während der Bauausführung werden / wird die Eisenbahnstrecke und / oder die Straße ganz /
zeitweise gesperrt. Der verbleibende Verkehr auf den sich kreuzenden Verkehrswegen wird
während der Baudurchführung einschließlich Abnahme, Vermessung und Bauwerksprüfung
so wenig wie möglich beeinträchtigt.

§ 5 Abnahme, Vermessung, Bestandsunterlagen

(1) Das Verfahren hinsichtlich der Abnahme, Vermessung und Erstellung der Bestandstunter-
lagen erfolgt nach Maßgabe der Richtlinien für die Planung, Baudurchführung und Abrech-
nung von Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz 2022, ARS Nr. 19/2022 vom
15.08.2022 – StB 15/7174.2/4-6/3638859.

Ergänzend zu diesen Richtlinien vereinbaren die Beteiligten Folgendes:

[…]

(2) Für die 1. Hauptprüfung sind die DIN 1076 / Ril 804 der DB Netz AG zu beachten.
[soweit ein Bauwerk errichtet wird]

(3) Der jeweils Baudurchführende wird […] Wochen vor der Abnahme zu einer gemeinsamen
Begehung einladen und gleichzeitig den genauen Termin der Abnahme bekannt geben.

Alternative zu § 5 Abs. 3:

(3) Der jeweils Baudurchführende wird den jeweiligen Träger der Erhaltungslast […] Wochen vor
der Abnahme zu einer gemeinsamen Begehung einladen und gleichzeitig die genauen Termine
für die Durchführung der 1. Hauptprüfung [soweit ein Bauwerk errichtet wird] sowie der Ab-
nahme bekannt geben.

(4) Der Status des geodätischen Datums (Referenzsystem und Projektion) wird zwischen den
Kreuzungsbeteiligten wie folgt festgelegt: […]



(5) Der jeweils andere Beteiligte erhält Bestandsübersichtpläne der Kreuzungsanlage. Der jewei-
lige Träger der Erhaltungslast erhält alle für die Erhaltungszwecke seiner Anlagen erforder-
lichen Bauwerksunterlagen in […] Ausfertigungen. Soweit die Bestandspläne neue Anlagen
betreffen, müssen die Unterlagen folgenden Standard erfüllen: […]

Bei vorhandenen Anlagen, die geändert werden, sind die Bestandspläne im vorhandenen
Standard zu erstellen. Die Pläne werden bis spätestens […] übergeben.

(6) Für digital erstellte Bestandspläne und Vermessungsunterlagen wird folgendes Format der
erforderlichen Dateien festgelegt: […]

§ 6 Kosten der Maßnahme

(1) Der Umfang der kreuzungsbedingten Kosten (Kostenmasse) wird unter Beachtung des § 13
EKrG, der 1. Eisenbahnkreuzungsverordnung (1. EKrV) sowie der dazu ergangenen und von
den Kreuzungsbeteiligten eingeführten / anerkannten Durchführungsbestimmungen des
BMDV ermittelt (u. a. Richtlinien zur Ermittlung und Aufteilung der Kostenmasse bei Kreu-
zungsmaßnahmen, ARS Nr. 8/1989 vom 17.05.1989 – StB 17/E 10/E 14/78.10.20/19 Va 89)10.

(2) Die Kosten der Maßnahme nach § 2 betragen nach der als Anlage beigefügten Kostenzusam-
menstellung voraussichtlich ca. […] EUR, einschließlich anfallender Umsatzsteuer und Ver-
waltungskosten.

 [bei Maßnahmen mit Straßen in der Baulast des Bundes oder eines Landes]

Sie sind in voller Höhe / in Höhe von voraussichtlich […] EUR kreuzungsbedingt und werden
insoweit nach § 13 Abs. 1 EKrG

-  von der DB Netz AG,
-  vom Straßenbaulastträger und
-  vom Bund (sog. Staatsdrittel) zu je einem Drittel getragen.

Demnach entfallen voraussichtlich auf

-  die DB Netz AG                                                                        […] EUR,
-  den Straßenbaulastträger                                                     […] EUR und
-  den Bund                                                                                   […] EUR.

[oder bei Maßnahmen mit Straßen in kommunaler Baulast]

Sie sind in voller Höhe / in Höhe von voraussichtlich […] EUR kreuzungsbedingt und werden
insoweit nach § 13 Abs. 2 EKrG

-  von der DB Netz AG zu einem Drittel,
-  vom Bund zur Hälfte und
-  vom Land [Land, in dem der Bahnübergang liegt] zu einem Sechstel getragen.

Demnach entfallen voraussichtlich auf

-  die DB Netz AG                                                                        […] EUR,
-  den Bund                                                                                   […] EUR und
-  das Land [Land, in dem der Bahnübergang liegt]         […] EUR.

[oder bei Maßnahmen mit zwei Straßenbaulastträgern]

Sie sind in voller Höhe / in Höhe von voraussichtlich […] EUR kreuzungsbedingt und werden
insoweit der Kreuzung der Eisenbahnstrecke mit der [Straße] und der Kreuzung der Eisen-
bahnstrecke mit der [Straße] zugeordnet.

10 Weitere Durchführungsbestimmungen sind bei den entsprechenden Absätzen aufgeführt.



Nach § 13 Abs. 1 EKrG entfallen kreuzungsbedingte Kosten in Höhe von […] EUR auf

-  die DB Netz AG                                                                           […] EUR,
-  den Straßenbaulastträger                                                        […] EUR und
-  den Bund                                                                                      […] EUR.

Nach § 13 Abs. 2 EKrG entfallen kreuzungsbedingte Kosten in Höhe von […] EUR auf

-  die DB Netz AG                                                                             […] EUR
-  den Bund                                                                                        […] EUR
-  das Land [Land, in dem der Bahnübergang liegt]              […] EUR

Alternative zu § 6 Abs. 2:

(2) Die Beteiligten konnten sich nicht über den Umfang der Kostenmasse und /oder die Kostentra-
gung einigen.

Die DB Netz AG vertritt die Auffassung, dass […].

Der Straßenbaulastträger vertritt hingegen die Auffassung, dass […].

Die DB Netz AG / Der Straßenbaulastträger wird hierzu

- eine Anordnung des BMDV / der nach Landesrecht zuständigen Behörde im Kreuzungs-
rechtsverfahren gemäß § 10 Abs. 4 EKrG beantragen.

[oder]

- eine gerichtliche Klärung veranlassen.

Bis zu einer endgültigen Entscheidung werden die Kosten / strittigen Kostenanteile von […] ge-
tragen. Der nach der Entscheidung auszugleichende Betrag ist mit 4 % pro Jahr ab Rechnungs-
legung zu verzinsen.

(3) Anfallende Umsatzsteuer gehört zur Kostenmasse, wobei das sog. Staatsdrittel nach § 13
Abs. 1 EKrG sowie die Kostenanteile nach § 13 Abs. 2 EKrG, welche der Bund bzw. das Land
[Land, in dem der Bahnübergang liegt] zu tragen hat, nicht als Entgelt für eine steuerpflich-
tige Leistung zu behandeln sind.

Die Beteiligten gehen vorläufig im Hinblick auf eine laufende steuerrechtliche Prüfung da-
von aus, dass der Straßenbaulastträger seine nach dieser Vereinbarung zu erbringenden
Leistungen nicht als Unternehmer ausführt. Diese Annahme hat kein Präjudiz für die noch
zu treffende Entscheidung der Finanzverwaltung.

Kann sich der Straßenbaulastträger zukünftig nicht mehr auf die Anwendung des § 2b Abs. 1
UStG berufen und ist er auch nach anderen Vorschriften nicht als Nicht-Unternehmer tätig
oder zeigt er seine Unternehmereigenschaft gegenüber dem anderen Beteiligten an, sind die
von ihm erbrachten Leistungen umsatzsteuerbar und entsprechend der gesetzlichen Rege-
lungen ggf. umsatzsteuerpflichtig. Darüber hinaus behält sich der Leistende das Recht vor –
soweit gesetzlich zulässig – auf eine Umsatzsteuerfreiheit zu verzichten (Option nach § 9
UStG). Der Verzicht ist dem anderen Beteiligten schriftlich anzuzeigen.

Ist eine vereinbarte Leistung umsatzsteuerpflichtig, so verstehen sich die in dieser Verein-
barung benannten Entgelte grundsätzlich als Netto-Entgelte zuzüglich der gesetzlich ge-
schuldeten Umsatzsteuer. Haben die Beteiligten lediglich die Weiterberechnung der bei
Ausführung der Leistung entstehenden Kosten vereinbart, ist das Leistungsentgelt ggf.
nachträglich anzupassen, soweit der Leistende einen Vorsteuerabzug geltend machen kann.

Sollten Finanzverwaltung oder ein zuständiges Gericht eine abweichende umsatzsteuerliche
Einschätzung der Leistungen nach dieser Vereinbarung vertreten, wird der Leistende dem
Leistungsempfänger eine (korrigierte) Rechnung nach Maßgabe des § 14 UStG ausstellen.
Ein daraus resultierender (höherer) Umsatzsteuerbetrag ist vom Leistungsempfänger



zusätzlich zu dem in dieser Vereinbarung benannten Entgelt zu zahlen, soweit der Leistende
die Umsatzsteuer gegenüber dem Finanzamt schuldet. Die Ausgleichspflicht gilt bei einer
Verminderung der Umsatzsteuer für den Leistenden entsprechend. Die Zahlung wird fällig
nach Ablauf von zehn (10) Bankarbeitstagen nach Erteilung einer (korrigierten) Rechnung,
die den Anforderungen des Umsatzsteuergesetzes entspricht.

(4) Bei der Berechnung der Personalkosten nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 der 1. EKrV sind die Kosten für
das tatsächlich eingesetzte Personal anzusetzen.

Bewertungsgrundlage für die Eigenleistungen der DB Netz AG sind die örtlichen „Dispositi-
ven Kostensätze“ (Dispo-Kosa) ohne Zuschläge. Sie stellen die Basis der Kostenrechnung der
DB Netz AG dar, die vom BMDV anerkannt wird. Die Kostensätze unterliegen der jährlichen
Überprüfung durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer. Bei Bedarf werden die örtlichen
Kostensätze für die in Betracht kommenden Leistungen von der DB Netz AG mitgeteilt (vgl.
Rundschreiben (RS) BMDV vom 10.06.2010 - StB 15/7174.2/5-07/ 1220977).

Für die Berechnung der Personalkosten des Straßenbaulastträgers findet der in seinem Zu-
ständigkeitsbereich für die Abwicklung von Schadensfällen gegenüber Dritten bei Beschä-
digung von Straßeneigentum für Bundes-, Landes- und Kreisstraßen geltende Stundensatz
Anwendung.

(5) Die Beteiligten werden Verwaltungskosten nach § 5 Abs. 2 der 1. EKrV in Höhe von 20 % der
von ihnen aufgewandten kreuzungsbedingten Grunderwerbs- und Baukosten in Rechnung
stellen.

(6) Nachweisbare Kosten für Betriebserschwernisse während der Bauzeit gehören (als Baukos-
ten) nur zur Kostenmasse, soweit sie den Kreuzungsbeteiligten selbst entstehen (RS BMDV
vom 28.09.2004 – S 16/78.11.00/13 B 03).

(7) Aufwendungen für erforderliche Änderungen an den im Eigentum der DB Netz AG stehen-
den betriebsnotwendigen Bahn-Telekommunikationsanlagen gehören zur Kostenmasse
(RS BMDV vom 23.01.2003 – S 16/78.11.00/2 Va 03 und vgl. RS BMDV vom 23.08.2005 –
S 16/78.11.00/1 BE 05).

(8) Für die Verlegung, Änderung oder Sicherung von Telekommunikationslinien, die nicht zu
den Eisenbahn- oder Straßenanlagen gehören, gelten die Bestimmungen des Telekommu-
nikationsgesetzes, soweit keine besonderen vertraglichen Regelungen bestehen.

(9) Von den Kosten für Leitungsanpassungsarbeiten werden nur die Anteile der Kostenmasse
angelastet, die ein Beteiligter als Baulastträger eines der beteiligten Verkehrswege zu tragen
hat. Nicht zur Kostenmasse zählen die auf Grund bestehender Rechtsverhältnisse von Drit-
ten (z. B. Konzessionsverträge) zu übernehmenden Kosten. Diese sind erforderlichenfalls
von den jeweiligen Vertragspartnern bis zur Durchsetzung ihrer Ansprüche vorzufinanzie-
ren.

Wenn beide Kreuzungsbeteiligte für ein und dieselbe Leitung Verträge mit unterschiedli-
chen Folgekostenregelungen geschlossen haben, gilt Folgendes:

Die dem Ver- bzw. Entsorgungsunternehmen (VU) aufgrund der Leitungsänderung entste-
henden Gesamtkosten sind jeweils zu 50 % dem Vertragsverhältnis mit dem Straßenbaulast-
träger und zu 50 % dem Vertragsverhältnis mit der DB Netz AG zuzuordnen. Das VU trägt
von der einen Hälfte der Gesamtkosten die Kosten gemäß der vertraglichen Folgekostenre-
gelung mit dem Straßenbaulastträger (z. B. Rahmenvertrag / Mustervertrag). Von der ande-
ren Hälfte der Gesamtkosten trägt das VU die Kosten gemäß den Folgekostenregelungen mit
der DB Netz AG (z. B. Gas- und Wasserleitungskreuzungsrichtlinien). Anstelle des Vertrags-
verhältnisses mit dem Straßenbaulastträger kann auch eine gesetzliche Folgekostenrege-
lung treten. Die Abrechnung gegenüber dem VU erfolgt durch den Kreuzungsbeteiligten,



welcher die Baudurchführung insgesamt bzw. die für die Leitungsänderung maßgeblichen
Teile der Baudurchführung übernommen hat.

(10) Die Kosten für die nicht kreuzungsbedingten Maßnahmen nach § 2 Abs. 2 in Höhe von voraus-
sichtlich […] EUR trägt die DB Netz AG / der Straßenbaulastträger11.

(11) Die endgültigen Kosten ergeben sich aus der Schlussrechnung.

§ 7 Abrechnung

(1) Das Verfahren zur Abrechnung der Kreuzungsmaßnahme zwischen den Kreuzungsbeteilig-
ten erfolgt nach Maßgabe der Richtlinien für die Planung, Baudurchführung und Abrech-
nung von Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz 2022, ARS Nr. 19/2022 vom
15.08.2022 – StB 15/7174.2/4-6/3638859.

Ergänzend zu diesen Richtlinien vereinbaren die Beteiligten Folgendes:

[…]

(2) Die Kreuzungsbeteiligten übernehmen die Abrechnung für die von ihnen durchgeführten
Maßnahmen gemäß § 4 der Vereinbarung.

(3) Die Schlussrechnung wird von der DB Netz AG / dem Straßenbaulastträger erstellt.

§ 8 Grundinanspruchnahme

(1) Die DB Netz AG / der Straßenbaulastträger duldet die Änderung der Kreuzungsanlage un-
entgeltlich auf Dauer gemäß § 4 Abs. 2 EKrG. Ein Grunderwerb findet insoweit nicht statt.

(2) Die DB Netz AG / der Straßenbaulastträger gestattet dem Straßenbaulastträger / der DB Netz
AG während der Baudurchführung unentgeltlich die Inanspruchnahme seiner / ihrer an die
Kreuzungsanlage angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen.

Die DB Netz AG / der Straßenbaulastträger verpflichtet sich, bei Inanspruchnahme dieser
Flächen, die verkehrlichen und betrieblichen Belange des anderen Kreuzungsbeteiligten an-
gemessen zu berücksichtigen. Art und Umfang der Inanspruchnahme werden gemeinsam
dokumentiert. Nach Beendigung der Bauarbeiten sind die genutzten Flächen unverzüglich
in dem Zustand zurück zu geben, in dem sie übernommen wurden.

(3) Die DB Netz AG / der Straßenbaulastträger führt den Grunderwerb von Dritten insgesamt
durch.

Alternative zu § 8 Abs. 3:

(3) Die DB Netz AG führt für die Maßnahmen nach § 2 Abs. 1 Buchstabe […] den Grunderwerb durch.
Der Straßenbaulastträger führt für die Maßnahmen nach § 2 Abs. 1 Buchstabe […] den Grund-
erwerb durch.

(4) Für folgende Grundstücke soll die DB Netz AG / der Straßenbaulastträger12 Grundstücksei-
gentümer werden:

[…]

11 Wenn sich ein weiterer Straßenbaulastträger an den nicht kreuzungsbedingten Kosten der Straße beteiligt, ist dieser
nachrichtlich aufzuführen.
12 Wenn mehr als ein Straßenbaulastträger Grundstückseigentümer werden soll, sind diese getrennt aufzuführen.



§ 9 Erhaltung und Verkehrssicherungspflicht

(1) Für die Erhaltung der Kreuzungsanlagen gilt § 14 EKrG.

Danach erhält

a) die DB Netz AG […]

b) der Straßenbaulastträger13 […]

(2) Die Beleuchtung und / oder die Verankerung der Oberleitungsanlagen (z. B. für Straßen-
bahn) an der Eisenbahnüberführung und / oder die Entwässerung der Straßenanlagen un-
terhalb der Eisenbahnüberführung gehören / gehört zu den Straßenanlagen.
[soweit ein Bauwerk errichtet wird]

Alternative zu § 9 Abs 2:

(2) Die Verankerungen der Oberleitungsanlagen an der Straßenüberführung und / oder die Ent-
wässerung der Eisenbahnanlagen unterhalb der Straßenüberführung gehören / gehört zu den
Eisenbahnanlagen. [soweit ein Bauwerk errichtet wird]

(3) Für Erhaltungsmaßnahmen, die Anlagen des anderen Beteiligten betreffen, wird dessen
vorherige Zustimmung eingeholt, es sei denn, dass Gefahr im Verzuge ist. Dabei werden
auch der Umfang der Mitbenutzung der Anlagen des anderen Beteiligten sowie ggf. erfor-
derliche Sicherheitsvorkehrungen festgelegt.

(4) Die Verkehrssicherungspflicht für die Anlagen und / oder die Verkehrswege unterhalb der
Straßenüberführung / der Eisenbahnüberführung obliegt der DB Netz AG / dem Straßen-
baulastträger14. [soweit ein Bauwerk errichtet wird]

(5) Wenn ein Kreuzungsbeteiligter Anlagen des anderen Beteiligten erstellt, geht mit der Ab-
nahme (§ 640 BGB / § 12 VOB/B) die Verkehrssicherungspflicht auf den jeweiligen Erhal-
tungspflichtigen über. Sofern festgestellte Mängel zunächst der Verkehrsfreigabe / Inbe-
triebnahme entgegenstehen, übernimmt der Erhaltungspflichtige die Verkehrssicherungs-
pflicht spätestens mit der Verkehrsfreigabe / Inbetriebnahme. Erfolgt die Verkehrsfreigabe
/ Inbetriebnahme der Anlage vor der Abnahme, beginnt die Pflicht zur Verkehrssicherung
und zur Erhaltung der Anlagen durch den Erhaltungspflichtigen mit der Verkehrsfreigabe
/ Inbetriebnahme.

§ 10 Sonstiges

(1) Genehmigungen für die Verlegung von Leitungen und für den An- oder Einbau sonstiger
Einrichtungen durch Dritte obliegen jedem Beteiligten für seinen Verkehrsweg. Jeder Betei-
ligte wird dafür Sorge tragen, dass dem anderen Beteiligten Gelegenheit gegeben wird, seine
Interessen zu vertreten, wenn die Verlegung von Leitungen und der An- oder Einbau sons-
tiger Einrichtungen Auswirkungen auf Anlagen des anderen Beteiligten oder dessen Ver-
kehr haben kann.

(2) Für den Fall, dass die Einleitung des Oberflächenwassers eines Verkehrsweges in die Entwäs-
serungsanlagen des kreuzenden Verkehrsweges erforderlich wird, gestattet die DB Netz AG
/ der Straßenbaulastträger dem Straßenbaulastträger / der DB Netz AG unwiderruflich die
unentgeltliche Einleitung des Oberflächenwassers in die Eisenbahnentwässerung / die Stra-
ßenkanalisation, wenn diese hierfür ausreichend dimensioniert ist und die Einleitung im
Einklang mit bestehenden Genehmigungen für die Entwässerungsanlage steht. Für den Fall,

13 Wenn mehr als ein Straßenbaulastträger Erhaltungspflichtiger wird, sind diese getrennt aufzuführen.
14 Wenn mehr als ein Straßenbaulastträger verkehrssicherungspflichtig ist, sind diese getrennt aufzuführen.



dass die Abwasseranlage in der Baulast eines Dritten steht, ist eine gesonderte Vereinbarung
oder sonstige Regelung mit diesem zu treffen.

(3) Der Erhaltungspflichtige eines Kreuzungsbauwerks ist nicht verpflichtet, die Ansichtsflä-
chen zu säubern. Der Baulastträger des jeweils unterführten Verkehrsweges ist berechtigt,
Ansichtsflächen im Bedarfsfall auf eigene Kosten zu säubern. Ausgleichsansprüche bzw. An-
sprüche auf Vornahme entsprechender Maßnahmen gegenüber dem / den anderen Kreu-
zungsbeteiligten sind insoweit ausgeschlossen. [soweit ein Bauwerk errichtet wird]

Ggf. zusätzlich:

(...) Der Übergang zwischen der Eisenbahnüberführung und den beiderseits anschließenden Ram-
penbauwerken wird durch Schein- oder Konstruktionsfugen gekennzeichnet und der Eisen-
bahnanlage / der Straßenanlage zugeordnet.

(...) Über die Durchführung und Abwicklung der Baumaßnahme werden die Beteiligten eine geson-
derte Vereinbarung treffen.

(...) Ansprechpartner des Straßenbaulastträgers für diese Maßnahme ist […].

(...) Ansprechpartner der DB Netz AG für diese Maßnahme ist […].

§ 11 Genehmigungen

(1) Diese Vereinbarung bedarf wegen des in § 6 vorgesehenen sog. Staatsdrittels des Bundes
der Genehmigung des BMDV.

 […] wird die Genehmigung beantragen.

Alternative zu § 11 Abs. 1,
Kostenteilung nach § 13 Abs. 1 EKrG, kreuzungsbedingte, Kosten ≤ 3 Mio. €:

(1) Die zuständige Landesbehörde gewährt das in § 6 vorgesehene sog. Staatsdrittel des Bundes
unter Berücksichtigung der nach den Absätzen 2 und 3 zu veranlassenden Stellungnahmen.

Alternative zu § 11 Abs. 1,
Kostenteilung nach § 13 Abs. 2 EKrG:

(1) Die Vereinbarung bedarf wegen der in § 6 vorgesehenen Kostenanteile des Bundes und des
Landes [Land, in dem der Bahnübergang liegt] der Genehmigung des BMDV und der Geneh-
migung der nach Landesrecht zuständigen Behörde.

 […] wird die Genehmigung des BMDV beantragen.

 […] wird die Genehmigung der nach Landesrecht zuständigen Behörde beantragen.

Alternative zu § 11 Abs. 1,
Kostenteilung nach § 13 Abs. 2 EKrG, kreuzungsbedingte Kosten ≤ 3 Mio. €:

(1) Die Vereinbarung bedarf wegen des in § 6 vorgesehenen Kostenanteils des Landes [Land in
dem der Bahnübergang liegt] der Genehmigung der nach Landesrecht zuständigen Behörde.

 […] wird die Genehmigung der nach Landesrecht zuständigen Behörde beantragen.

Die zuständige Landesbehörde gewährt den in § 6 vorgesehenen Kostenanteil des Bundes un-
ter Berücksichtigung der nach den Absätzen 2 und 3 zu veranlassenden Stellungnahmen.

(2) Die DB Netz AG veranlasst nach Unterzeichnung der Kreuzungsvereinbarung15 für alle Ei-
senbahnanlagen und diese Anlagen berührende Maßnahmen eine fachtechnische Stel-
lungnahme (FTS Schiene) beim Eisenbahn-Bundesamt.

15 Wenn Bundesstraßen betroffen sind, ist die FTS Schiene vor Unterzeichnung der Kreuzungsvereinbarung einzuho-
len.



(3) Der Straßenbaulastträger / Die DB Netz AG veranlasst nach Unterzeichnung16 der Kreu-
zungsvereinbarung für alle Straßenanlagen und diese Anlagen berührende Maßnahmen
eine fachtechnische Stellungnahme (FTS Straße) bei der zuständigen Landesbehörde.

§ 12 Änderung der Vereinbarung

(1) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Das gilt auch
für das Schriftformerfordernis.

(2) Für den Fall der Änderung der technischen Planung in einer Zulassungsentscheidung nach
§ 3 verpflichten sich die Parteien zu einer Anpassung der Vereinbarung.

§ 13 Ausfertigungen

Diese Vereinbarung wird […]-fach ausgefertigt. Die Beteiligten erhalten je […] Ausfertigung / en.

...................., den ..........          ...................., den ..........          ...................., den ..........

…………………………          ………………………..          …………………………

Straßenbaulastträger                 DB Netz AG                            DB Netz AG

[Namen in Druckschrift wiederholen]

(………………..………)          (……………………..)          (…………………………)

16 Wenn Bundesstraßen betroffen sind, ist die FTS Straße vor Unterzeichnung der Kreuzungsvereinbarung einzuholen.
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